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Stavba: ZEMIANSKE KOSTOĽANY - Plynofikácia a zateplenie budov

Objednávateľ: MO SR - Bratislava
Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním Spracoval: Proka Projekt-Bratislava
Miesto: VU - Zemianske Kostoľany Dátum: 31. 7. 2017

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

2017-31-07
ZEMIANSKE KOSTOĽANY - Plynofikácia a 
zateplenie budov   

SO-01     SO-01-VTL - PRÍPOJKA PLYNU   

Celkom

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   ZEMIANSKE KOSTOĽANY - Plynofikácia a zateplenie budov
Objekt:   SO-01-VTL - PRÍPOJKA PLYNU

Objednávateľ:   MO SR - Bratislava
Zhotoviteľ:  Bude určený výberovým konaním
Miesto:  VU - Zemianske Kostoľany Dátum:   31. 7. 2017

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

4 Vodorovné konštrukcie   

99 Presun hmôt HSV   

M Práce a dodávky M   

23-M Montáže potrubia   

Celkom   

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   Ing. Martinák
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Stavba:   ZEMIANSKE KOSTOĽANY - Plynofikácia a zateplenie budov
Objekt:   SO-01-VTL - PRÍPOJKA PLYNU

Objednávateľ:   MO SR - Bratislava
Zhotoviteľ:   Bude určený výberovým konaním
Miesto.   VU - Zemianske Kostoľany Dátum:   31. 7. 2017

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 111101101

Odstránenie travín a tŕstia  s príp. nutným premiestnením a 
uložením na hromady na vzdialenosť do 50 m, pri celkovej 
ploche do 1000 m2   m2 537,000
358*1,5   537,000

2 111201101

Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 
mm, s odstránením koreňov a s prípadným nutným 
odprataním krovia a stromov na hromady na vzdialenosť do 
50 m alebo s naložením na dopr. prostriedok do sklonu 
terénu 1:5 pri celkovej ploche do  1000 m2   m2 160,000
40*4   160,000

3 121101111

Odstránenie ornice alebo lesnej pôdy s vodorovným 
premiestnením na hromady v mieste upotrebenia alebo na 
dočasné skládky so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 
100 m3   m3 161,100
358*1,5*0,3   161,100

4 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3   m3 3,375
a 1,5*1,5*1,5   3,375

5 131201109 Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 3,375
a   3,375

6 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3   m3 279,240
e 358*0,6*1,3   279,240

7 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3   m3 279,240
e   279,240

8 151101301
Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hľbky do 
4 m   m3 423,240
e+a_1   423,240

9 162401102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m   m3 143,640

c
75*1*0,15+102*0,6*0,15+75*1*0,5+102*0,6*0,3+19,5*0,5*1
+40*1,8*0,8   143,640

10 162701109
Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 
spevnenej ceste   m3 1 436,400
c*10   1 436,400

11 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3   m3 143,640
c   143,640

12 171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených   m3 143,640
c   143,640

13 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov  do 100 m3   m3 358,800
e-d+a_1   358,800

14 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 64,440

d 358*0,6*0,3   64,440
15 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny   m3 64,440

d   64,440
16 5833710100 Piesok   m3 85,920

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Martinák
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358*0,1*0,6+358*0,6*0,3   85,920
17 5833710101 Obstarávacie náklady   %

18 181301101

Rozprestretie a urovnanie ornice s príp. nutným 
premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto 
spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 
500 m2, hrúbky vrstvy do 100 mm   m2 537,000
358*1,5   537,000

4 Vodorovné konštrukcie   

19 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku   m3 32,220
358*0,6*0,15   32,220

20 452111141
Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom 
výkope, prierez. plochy nad 75000 mm2   ks 2,000

21 452311111 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 7,5   m3 0,075
0,5*0,5*0,15*2   0,075

22 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 0,600
0,5*0,15*4*2   0,600

99 Presun hmôt HSV   

23 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 204,819

M Práce a dodávky M   

23-M Montáže potrubia   

24 230161010

Kontrolné  prežiarenie  zvarov  Iridiom 192 cez 2 steny film 
D7 Priemer   Hrúbka    Počet rúrky (D) steny (t) expozícii 70-
82.5    8.0-14     3   ks 6,000

25 230200012 Montáž plynovodov D x t   57   x   3.2   m 360,000

26 1412086900

RÚRKY OCEĽOVÉ BEZOŠVÉ VONK. PRIEMER DO 133 
MM Rúrka hladká kruhová oceľ.bežná bezošvá ozn. STN 
11 353.0. vonkajší priemer D   60,3 mm, hrúbka steny 
3,6mm   m 360,000

27 230200146 Zhotovenie hladkého ohybu na montáži DN 150   ks 5,000

28 230210001
Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov 
natavením - normálne   m2 11,300

29 230210021 Strojové opláštenie 2 vrstvy   m2 135,648
360*3,14*0,06*2   135,648

30 230220006 Montáž liatinového poklopu   ks 2,000
31 5524218100 Poklop posúvačový, voda, plyn   ks 2,000

4 * 0,5   2,000
32 5518200083 Guľový uzáver PSA-KHG PN40, DN100   ks 2,020

2 * 1,01   2,020

33 4229126102
ARMATÚRY PRIEMYSLOVÉ Hawle zemná súprava 
teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN  50-100   ks 2,000

34 230220011 Montáž orientačného stľpika ON 13 2970   ks 5,000

35 1411536700
Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 51mm, 
hrúbka steny 4,0mm   m 10,100
10 * 1,01   10,100
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36 230230046 Hlavná tlaková skúška vzduchom 4,0 MPa DN    50   m 360,000
37 230230076 Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200   m 360,000
38 2830002000 Fólia žltá s čiernym nápisom "POZOR PLYN" v m   M 360,000

327,272727272727 * 1,1   360,000
39 230230078 Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 300   m 360,000

40 5922550500
Prefabrikát betónový pre studne -skruž kruhová TBH 22-
100 Ms 100xdĺ.99cmxhr.steny 9   ks 1,000
0,99009900990099 * 1,01   1,000

41 230250016
      

uzemnenie   súb 1,000
42 230250033 Montáž prepojovacích objektov - PO POIS   ks 1,000

43 42291261373
ARMATÚRY PRIEMYSLOVÉ Hawle zemná súprava tuhá  
E2 RD=2.00 m  DN 200   s 1,000

44 2731000100 Izolačný spoj DN 100 PN 40   ks 1,010
1 * 1,01   1,010

45 230270001
Kontrola stavu pasívnej ochrany pred spustením do výkopu 
DN  -  do  200   ks 100,000

46 805031300 Prepojovacie práce súpravou WILIAMSON   s 1,000
47 809900005 Geodetické zameranie plynovodu   s 1,000
48 809900201 Revízna správa   s 1,000
49 2863R0306 Štupľovacia tvarovka TDW   ks 1,000
50 Inf. cena Asistencia SPP   s 1,000

Celkom   
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