

**Výzva na predloženie cenovej ponuky postupom zadávania zákazky podľa
§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie zhotoviteľa prác.**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana TURÁKOVÁ
Telefón: 0960/327 545
Fax: 0960/327 595
E-mail: tatiana.turakova@mil.sk

Pre veci technické: p. Dušan ANTALÍK, tel. 0960/515 791, e-mail: dusan.antalik@mil.sk

2. Predmet zákazky: ev. zn: 55 90 036 „Prešov, Duk.kas. VÚ 1007 – manipulačná plocha a prístrešok pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“ (realizácia).

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45216200-6.

4. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

5. Miesto dodania: VÚ 1007 Prešov, Lesík delostrelcov 1, Prešov

6. Termín dodania: do 4 mesiacov od odovzdania staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

7. Opis predmetu zákazky: Projektová dokumentácia rieši výstavbu novej nadzemnej dvojplášťovej nádrže NDN 22000 KOMFORT / ďalej nádrž / na skladovanie a výdaj PHM vo vojenskom útvare Prešov. Nádrž bude osadená v mieste komunikácie a panelových plôch pred budovou č.15. Výdaj PHM bude zabezpečený výdajným stojanom PIUSI MC 50 a miesto výdaju bude zastrešené oceľovou konštrukciou strechy 6 x 6m, ktorá je v dodávke samotnej nádrže. Nádrž vrátane výdajného stojana a prístrešku bude osadená na železobetónovej základovej doske a priestor výdajného stojana bude odkanalizovaný oceľovým dvojplášťovým potrubím do oceľovej dvojplášťovej podzemnej nádrže / havarijná nádrž /. Havarijná nádrž bude slúžiť na zachytávanie prípadných únikov PHM. Nádrž NDN 22000 KOMFORT bude napojená na elektrickú energiu z existujúcej budovy č. 17 v blízkosti stavby. Projekt ďalej rieši vybudovanie betónových plôch, ktoré budú slúžiť na prístup mechanizmov k nádrži. Plochy budú konštrukčne opatrené izoláciou proti ropným látkam a dažďové vody sa odvedú cez vypínaciu šachtu a lapač ropných látok do existujúcej kanalizačnej šachty.

Pozemok parc.č. 5012/1, k.ú. Prešov, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorcia.

Projektovú dokumentáciu vyhotovil: Ing. Ľubomír DENDEŠ, Horná Mičina 101, 974 01 Banská Bystrica.

Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie realizačných prác je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (príloha č. 2 tejto výzvy), v technickej správe (príloha č. 3 tejto výzvy)

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: **„Súťaž – neotvárať“**
- heslo: „Prešov, Duk.kas. VÚ 1007 – manipulačná plocha a prístrešok pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“ (realizácia)

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne alebo kuriérom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 03.11.2014 o 11,00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, m. č. 216.

Dátum otvárania ponúk : dňa 03.11.2014 o 11,30 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: **35 000,- € vrátane DPH.**

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

11.1 Doklad o oprávnení podnikat' – (s predmetom činnosti súvisiacim na vykonanie požadovaných prác) – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, pred podpisom zmluvy v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.

11.2 Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: stavbyvedúci pre pozemné stavby (uchádzač preukazuje kópiou osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre túto činnosť).

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené v prílohe č. 2 tejto výzvy. Uchádzač nepredkladá celú zmluvu. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

13. Obsah ponuky:

- doklady podľa bodu 11 tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie prác uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uskutočnením prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, dopravu do miesta zhotovenia prác, zisk, atď.).

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží formou oceneného výkazu výmer - špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

Obhliadka: Je vhodné, aby záujemca vykonal obhliadku stavby, ktorá sa uskutoční dňa **21.10.2014 o 10,00 hod.**, zraz účastníkov bude pred b. č. III -vrátnica VÚ 1007 Prešov, Lesík delostrelcov 1, Prešov. Obhliadku povedie: p. Zeleňák 0960/524 254, 0903 820 997.

Uchádzač, ktorý má záujem, môže si vyžiadať kompletnú PD v elektronickej forme. Žiadosť adresujte na e-mail: tatiana.turakova@mil.sk, PD Vám bude zaslaná na Vašu mailovú adresu.

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,

- bola predložená len jedna ponuka.

18. Prílohy:

- č. 1 – Výkaz výmer - špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej časti ponuky
- č. 2 – Obchodné podmienky (zmluva o dielo)
- č. 3 – Technická správa z projektovej dokumentácie
- č. 4 – Situácia
- č. 5 – Stavebné povolenie VSÚ Košice

Ing. Viliam POLAKOVIČ
riaditeľ

Špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej časti ponuky – výkaz výmer:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
			Práce a dodávky HSV				
1			Zemné práce				
1	221	113106122	Rozoberanie dlažby z kamenných dlaždíc alebo dosiek 0,240 t.	m2	115,000		
2	221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou 0,408	m2	45,000		
3	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. Vrstvy 150 do 300 mm 0,500t	m2	115,000		
4	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 do 100 m3	m3	118,646		
5	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	118,646		
2			Zakladanie				
6	002	212572111	Zásyp zo štrkopiesku triedeného	m3	91,633		
7	001	215901101	Zhutnenie podložia do 45MPa	m2	153,330		
8	011	272321411	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,225		
9	011	272321511	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	58,598		
10	011	272361721	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10425	t	0,250		
11	011	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zvr.sietí KARI	t	2,614		
12	011	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	120,265		
13	011	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	120,265		
14	011	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	22,375		
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
15	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	23,000		
16	013	961055111	Búranie základu pod plotom	m3	14,725		
17	013	971052241	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2,do 300 mm-0,017 t	ks	1,000		
18	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	290,000		
19	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2900,000		
20	R	9951170910	Zmiešaný odpad zo stavieb-uloženie sute a zeminy na skládku	t	290,000		
99			Presun hmôt HSV				
21	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	390,760		
			Práce a dodávky PSV				
711			Izolácie proti vode a vlhkosti				
22	R	7111502105	Izolácia proti ropným produktom	m2	78,500		
721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
23	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr D 120	m	15,000		
24	721	72117110r	Montáž LRL	ks	1,000		

25	286	286920046R	Odlučovač LRL	ks	1,000		
26	721	721171111	Potrubie z oceleových dvojplášťových rúr110	m	8,000		
27	721	72117111R	Montáž stavadla	ks	2,000		
28	592	592296064r	Nástenné stavadlo Zetec	ks	2,000		
29	721	723150373	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych,chránička 150x5 mm	m	15,000		
30	721	723190909	Tlaková skúška potrubia	m	23,000		
31	721	998721101	Presun hmôt	t	0,760		
		764	Konštrukcie klampiarske				
32	764	764352201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 125 mm K1	m	6,000		
33	764	764359213	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm-K2	ks	1,000		
34	764	764359251	Príplatok k cene za privarenie háku na oceľovú konštrukciu pododkvapového	ks	4,000		
35	764	764554502	Montáž odpadovej rúry zo zinkového Zn plechu kruhovej s priemerom 100 mm vrátane kotv. objímok 3 ks K4	m	6,000		
36		553FO111	Dodávka odpadovej rúry zinkovej priemer 100 mm	m	6,000		
37	R	764701141	Montáž odpadového kolena priemer 100 mm K 3	ks	3,000		
38		5535J03	Dodávka odpadového kolena pozink priemer 100mm	ks	3,000		
39	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,017		
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
40	767	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m 0,009t	m	19,000		
41	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg Z2	kg	210,000		
42	311	311408400R	Šrob priemer40 dĺžka 1000mm	tkS	0,008		
43	311	3112701000	Podložky	tkS	0,008		
44	311	3111801200	Matice	tkS	0,008		
45	136	1361041200	Plech oceľový hrubý P 12-115x115 mm	t	0,010		
46	136	136104120R	Plech oceľový P 8-50x45 mm	t	0,007		
47	552	5524213500	Mreža šachtová	ks	1,000		
48	552	5524213600	Rám šachtový	ks	1,000		
49	592	59280010R15	Dodávka a montáž havarijnej nádrže	ks	1,000		
50	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	19,549		
			Práce a dodávky M				
		21-M	Elektromontáže bleskozvodu a NN prípojka				
51	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	50,000		
52	R	210010022	Rúrka tuhá elektr. z PVC uložená pevne NN	m	28,000		
53		341203M110	Kábel CYKY 3x2,5	M	28,000		
54	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi vrát. svoriek prepojenia izolácie spojov FEZN	m	53,000		
55	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 do 8 mm	kg	25,000		
56	R	21022011	Zvodový vodič bez podpôr FeZn do 1 mm	m	62,500		
57	354	3540408300	HR- Svorka SZ	ks	20,000		
58	R	210220302	Bleskozvodná svorka nad 2 skrutky	ks	20,000		
59	548	5489511000	Štítok ozn. zvodov z umelej hmoty	ks	6,000		
60	R	210220401	Označ. štítok zvodov	ks	6,000		
61	R	210220431	Tvarovani montáž dielu zberača ochrannej trubky, uholníka	ks	6,000		
62		345652K205	Rúra FXKVR50	m	28,000		
63	R	210802108P	Vývodka káblková do P21-osadenie	ks	2,000		

64	R	210810046	Silový kábel pevne uložený CYKY 750 V 3x2,5	m	28,000		
65	R	HZS-001	Revízie	hod	6,000		
		0	Ostatné práce				
66	R	PC 15	Zameranie skutkového stavu	sub	1,000		
67	R	PC 16	Vyznačenie inžinierskych sietí	hod	8,000		
			Cena spolu bez DPH				

Cena za dielo celkom bez DPH €

DPH 20% €

Cena za dielo celkom vrátane DPH €

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za cenu konečnú.

Prehlásenie : Čestne prehlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve č.p. ASM-1227-8/2014 zo dňa 15.10.2014

Kontaktné údaje : e - mail :

telefón (fax) :

V, dňa

podpis zhotoviteľa

Zmluva o dielo č. ASM-.....
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Sídlo : **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení : Ing. Jozef DROZD - generálny riaditeľ a národný
riaditeľ pre infraštruktúru
IČO
Bankové spojenie : 30845572
Číslo účtu : Štátna pokladnica
IBAN : 7000171215/8180
SK50 8180 0000 0070 0017 1215
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** :
Sídlo :
V zastúpení :
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných a
technických :
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
Číslo telefónu a faxu :
Register :
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.3** Za objednávateľa v procese zhotovenia diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach
- zmluvných:
Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ a národný riaditeľ pre infraštruktúru, tel. 0960/322 829
- technických, fakturačných a reklamácií:
Ing. Juraj SIDORJAK, tel. 0960/524 500, 0903 824 405, vedúci strediska prevádzky objektov Prešov.
Dušan ANTALÍK, tel. 0960/515 791, odborný referent Agentúry správy majetku - stavebný dozor.
- 1.4** Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo: vybudovanie **manipulačnej plochy a prístrešku pre osadenie kontajnerovej nádrže pohonných hmôt (ďalej len: „PHM“)**, podľa schválenej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom, podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Vojenským stavebným úradom Košice č. VSÚ KE-64/2014 zo dňa 04.09.2014 a podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.2 Názov diela : **Prešov, Duk.kas. VÚ 1007 – manipulačná plocha a prístrešok pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM.**
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa Čl. IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v Čl. V. tejto zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ je na svoje nebezpečenstvo povinný po vybudovaní skladovania a výdajne PHM vypracovať správy po vykonaní predpísaných revízných skúšok a vykonať kompletnú vodotesnú skúšku havarijnej nádrže a prítokového potrubia nádrže odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súvisiacich príslušných technických normách v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ocenený popis prác a dodávok uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný po úspešne vykonanej skúške podľa predošlého bodu zaškoliť personál na obsluhu zariadenia a vydať o tom písomný záznam podľa Čl.VII tejto zmluvy.

Čl. III. Čas, spôsob a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne: **do 4 mesiacov od termínu začatia výstavby, pričom objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s vedúcim Strediska prevádzky objektov Prešov. V prípade dokázateľne nevhodných klimatických podmienok na dodržanie technologických postupov sa zmluvné strany písomne dohodnú na predĺžení termínu plnenia.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedeným v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s dĺžkou lehoty, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre príčiny a okolnosti zo strany objednávateľa.
- 3.3 **Miesto vykonania diela :** VÚ 1007 Prešov, Lesík delostrelcov 1, 080 01 Prešov.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce na diele musia byť vykonané v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela a podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 3.5 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác na diele sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

Čl. IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním vznikajú,

vrátane nákladov na dopravu, pomocné práce a materiál, vykonania skúšok a vydania revízných správ podľa bodu 2.4 a vyhotovenie porealizačného zamerania zrealizovaných inžinierskych sietí podľa bodu 7.3 tejto zmluvy.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:

Cena bez DPH €

DPH 20% €

Cena celkom s DPH €

4.3 V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec tejto zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na výšku ceny alebo na dobu vykonania diela, bude vykonanie takýchto prác upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny o dielo podľa tejto zmluvy, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyše, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať spolu s cenovou ponukou.

4.4 Práce na diele, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto podmienok uvedených v tejto zmluve, objednávateľ neuhradí.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Fakturácia za dielo môže byť vykonaná po častiach. Úhrady faktúr budú vykonané bezhotovostným spôsobom, na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s Prílohou č. 1 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ bude predkladať čiastkové faktúry za dielo maximálne do výšky 95 % z celkovej ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. Na zvyšok ceny (5 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po preberacom konaní, na dielo bez väd.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto zákona.

Prílohou čiastkovej faktúry bude súpis vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s Prílohou č.1 tejto zmluvy. Súpis prác bude odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorcom objednávateľa, ktorý je uvedený v bode 1.3 tejto zmluvy. Ak bude mať súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

Prílohou konečnej faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.

5.3 Splatnosť faktúry (aj konečnej) zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5 Zhotoviteľ zašle faktúry na adresu:

Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice.

Čl. VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy.

- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v Čl. II. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác na diele zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela s ich osobnými údajmi (číslo občianskeho preukazu) ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu identifikácie osôb pri vstupe na stavenisko.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s režimom v mieste vykonávania diela.
- 6.6 V prípade potreby objednávateľ zhotoviteľovi určí odberné miesto vody a elektrickej energie, pričom v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Prešov na odber elektrickej energie a vody.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ pri kolaudácii predloží objednávateľovi doklad o vyvezení odpadu.
- 6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO:
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek umožniť objednávateľovi kontrolovať vykonávanie diela a nahliadnuť do stavebného denníka

Čl. VII. Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi certifikáty použitých materiálov, technickú dokumentáciu, záručné listy dodávok, doklady o nakladaní s odpadom (napr. faktúry, vážne lístky a pod.), ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ dielo neprevezme. Podmienkou prevzatia diela je aj úspešné vykonanie skúšky podľa bodu 2.4 tejto zmluvy.
- 7.2 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá tri výťažky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi a v dvoch vyhotoveniach na CD nosiči, ktorých sa stáva výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá zápisy zo stavebného denníka.
- 7.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní porealizačné zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí v písomnej a v digitálnej forme v dvoch vyhotoveniach.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo ako celok, v súlade s projektovou dokumentáciou, s platnými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.5 Záručná doba riadne vykonaného diela na stavebnú časť je 60 mesiacov, záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

- 7.6 V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na dielo má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne, najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie. Táto lehota môže byť predĺžená po písomnej dohode s oprávnenou osobou objednávateľa.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Materiály, použité pri výkone diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.10 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Čl. VIII. Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne uvedenom v bode 7.5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania po termíne uvedenom v bode 7.7 tejto zmluvy až do odstránenia predmetných väd a nedorobkov.
- 8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah pred dokončením diela bez toho, aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre vykonanie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 8.6 Sankcie dohodnuté v tejto zmluve sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Objednávateľ môže okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
- 8.7 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od tejto zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 9.2 Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
- 9.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 9.5 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie tejto zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

- 9.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa

V, dňa

.....

Za objednávateľa

.....

Za zhotoviteľa

**STAVBA: Prešov, vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre
osadenie nádrží PHM**

ČASŤ : Projekt stavby, stavebné riešenie

ZOZNAM PRÍLOH

TECHNICKÁ SPRÁVA

Výkr. č. 101/A	Situácia stavby – širšie vzťahy
Výkr. č. 101	Situácia
Výkr. č. 102	Základy pod nádrž NDN 22000
Výkr. č. 103	Pôdorys
Výkr. č. 104	Rez A – A
Výkr. č. 105	Rez B - B
Výkr. č. 106	Havarijná nádrž PDN 11000
Výkr. č. 107	Rezy havarijnou nádržou
Výkr. č. 108	Kotvenie stĺpov prístrešku
Výkr. č. 109	Klampiarske výrobky
Výkr. č. 110	Detaily kanalizácie

TECHNICKÁ SPRÁVA

Úvod

Projektová dokumentácia rieši výstavbu novej nadzemnej dvojplášťovej nádrže NDN 22000 KOMFORT / ďalej nádrž / na skladovanie a výdaj PHM vo vojenskom útvare Prešov. Nádrž bude osadená v mieste existujúcej komunikácii a panelových plôch pred bud. č. 17. Výdaj PHM bude zabezpečený výdajným stojanom PIUSI MC 50 a miesto výdaju bude zastrešene oceľovou konštrukciou strechy 6 x 6m, ktorá je v dodávke samotnej nádrže. Nádrž vrátane výdajného stojana a stĺpov zastrešenia bude osadená na železobetónovej základovej doske. Priestor výdajného stojana sa odkanalizuje oceľovým dvojplášťovým potrubím cez vypínicu šachtu Š2 do oceľovej dvojplášťovej podzemnej nádrže / havarijná nádrž /, ktorá bude slúžiť na zachytávanie prípadných únikov PHM. Dažďové vody z betónovej navrhovanej plochy 10m x 5m budú odvedené cez lapač ropných látok do existujúcej kanalizačnej šachty Š1. Nádrž NDN 22000 KOMFORT bude napojená na elektrickú energiu z existujúcej budovy č.17 v blízkosti stavby. / vid' Situácia / .

Stavebne – technické riešenie

1, Základové konštrukcie

1.1 Nádrž NDN 22000

Nadzemná dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT / ďalej nádrž / na skladovanie a výdaj PHM bude osadená včítane výdajného stojanu na železobetónovej doske hr. 750mm nad úroveň panelovej plochy a v mieste od bud. č. 15 sa bude betónovať na monolitickom základe 6,0m x 3,55 m, výšky 1000mm. Horná hrana železobetónovej dosky bude na kóte 0.000. Do železobetónovej dosky sa použije betón C30/37, výstuž kari sieť o priemere 8mm, oká 100mm x 100mm a do monolitického základu betón C 16/20.

1.2 Havarijná nádrž PDN 11000

Podzemná havarijná nádrž bude založená na železobetónovej doske hr. 300mm vyarmovanej kari sieťou priemeru 8mm, oká 100mm x 100mm. Použije sa betón C25/30.

2, Búracie práce

V mieste osadenia NDN nádrže a havarijnej nádrže sa nachádza panelová plocha, panely hr. 150mm. Pred výkopovými prácami ich bude nutné vybúrať v celkovej ploche 45m². V mieste navrhovaných betónových plôch, dažďovej kanalizácie a prípojky NN je existujúca vozovka zo žulových kociek uložených cez zhutnený podsyp hr. 100mm na betónovom podklade 200mm. Tieto vrstvy bude opäť nutné pred výkopovými prácami pre plochy, kanalizáciu a prípojku NN vybúrať v ploche 115m². Na rozhraní panelovej plochy a vozovky sa nachádza oceľové oplotenie/ stĺpy a VSŽ plech/, ktoré sa vybúra na nutnú vzdialenosť pre stavebné práce na objekte a to 19m. Množstvo búranej ocele z plotu stĺpy 120kg a plech 500kg.

3, Betónové plochy

Nádrž NDN 22000 bude osadená včítane výdajného stojanu na železobetónovej doske hr.750mm, ktorá bude z kóty 0,000 plynule napojená na betónovú plochu o pôdorysných rozmeroch 10m x 5m. Plocha je odizolovaná izoláciou proti ropným látkam a vyspádovaná do svojho stredu, kde sa nachádza vypínacia šachta, vrch šachty na kóte – 0,100. Celá betónová plocha je vodorovná a na pozdĺžny rozmer 10m je na kótach 0,000 a -0,100.

V časti pri budove č. 17 sú navrhnuté betónové plochy o rozmeroch 5,0m x 2,0m a 4,0m x 2,3m, ktoré sú vyspádované v sklone do existujúcej komunikácie a budú slúžiť na obtok dažďovej vody mimo izolované plochy 10m x 5m. Toto riešenie je navrhnuté z dôvodu, aby sa do dažďovej kanalizácie dostávala cez lapač ropných látok dažďová voda iba z plochy 10m x 5m./ na túto plochu je dimenzovaný lapač ropných látok/. Z dôvodu klesania existujúcej komunikácie od budovy č. 17 / po celej dĺžke betónových plôch je výškový rozdiel 350mm/ sú plochy v mieste lapača ropných látok ukončené nájazdovou železobetónovou

doskou o pôdorysnom rozmere 2,0m x 5,0m, ktorá stúpa z kóty – 0,35 na kótu 0,000./ vid'. výkresy 101 Situácia a 105 Rez B – B/.

Zloženia betónových plôch

Plocha 10m x 5m

- B** -BETÓNOVÁ DOSKA BETÓN C30/37 HR. 350 – 250MM
+ 2 x KARI SIEŤ ø 8/8MM OKÁ 100 x 100MM
-TEKUTÁ IZOLÁCIA PROTI ROPNÝM LÁTKAM
- PODKLADNÝ BETÓN C 16/20 HR. 150MM
+ KARI SIEŤ ø 8/8 OKÁ 100 x 100MM
-ŠTRKODRVA HR. 250MM FRAKCIA 32 -64MM
ZHUTNENÁ NA 4 MPa

Plocha 2m x 5m, 4,0m x 2,3m pri budove č. 17

- C** -BETÓNOVÁ DOSKA BETÓN C30/37 HR. 250MM
+ 2 x KARI SIEŤ ø 8/8MM OKÁ 100 x 100MM
-ŠTRKODRVA HR. 400MM FRAKCIA 32 -64MM
ZHUTNENÁ NA 4 MPa

Plocha 2 x 5m, nájazdová doska pri LRL

- D** -BETÓNOVÁ DOSKA BETÓN C30/37 HR. 750 - 400MM
+ 2 x KARI SIEŤ ø 8/8MM OKÁ 100 x 100MM
-ŠTRKODRVA HR. 200MM FRAKCIA 32 -64MM
ZHUTNENÁ NA 4 MPa

4, Železobetónové konštrukcie/ šachta Š2, lapač ropných látok, oporný múr O, kanalizačné potrubia /

- Šachta Š2 / vypínacia/ má pôdorysné rozmery 1,5m x 1,0m, hĺbka po dno 550 mm. Hrúbky stien a dna šachty sú 250mm. Steny aj dno šachty sa vyarmuje kari sieťou ø 8/8mm, oká 100 x 100mm. Použije sa betón C 30/37.
- Lapač ropných látok je železobetónový typový so zvýšenou únosnosťou 40 t/m².
- Oporný múr bolo nutné navrhnuť z dôvodu výškového rozdielu medzi komunikáciou a panelovou plochou, aby bolo možné zrealizovať zásypy havarijnej nádrže. Múr má tvar písmena T. Hrúbky stien sú 150mm, zvislá časť o vodorovná má dĺžku 1150mm. Do oporného múra sa použije výstuž kari sieť ø 8/8mm oká 100 x 100mm a betón C 30/37.
- Dvojplášťová oceľová kanalizácia sa v rámci podkladného betónu obetónuje betónom opatreným izoláciou proti ropným látkam.
- Kanalizácia dažďová z PVC, ktorá ide cez LRL do existujúcej šachty Š1 sa vloží po celej dĺžke do oceľovej chráničky 150 x 5mm, obsype sa

štrkodrvou a finálna vrstva komunikácie bude železobetónová doska hr.250mm.

5, Klampiarske výrobky

Strecha prístrešku bude odvodnená žľabom $\varnothing$ 125mm cez kotlík, kolena a odpadové rúry $\varnothing$ 100mm na terén. Klampiarske výrobky sú vo výkrese č.107.

6, Technológia skladovania a výdajne PHM

Nádrž - NDN 22000 KOMFORT

Jedná sa o premiestňovaciu oceľovú dvojplášťovú nádrž na motorovú naftu, doplnenú o zostavu zo stáčacím čerpadlom NMF. Nádrž na PHM je opatrená svetelnou signalizáciou minimálnej a maximálnej hladiny a signalizáciou naplnenia nádrže, mernou tyčou, armatúrou plniacou, sacou, odkaľovacou, vetracou a koncovou armatúrou. Nádrž je dvojplášťová, vonkajší plášť z plechu hr. 5mm, vnútorný z plechu hr.3mm, oceľ triedy EN S235 JRG 2. Vonkajší plášť plní funkciu havarijnej nádrže. Kontrola tesnosti medzi plášťového priestoru sa prevádza pomocou mechanického indikátora AFRISO typ LS02.

Havarijná nádrž PDN 11000

Prípadné drobné úniky/ odkvapy / z priestoru výdaja a stáčacia PHM je riešene cez prejazdnu záchytnú oceľovú vaňu s roštami a netkanou textíliou . V prípade havárie bude únik ropných látok zachytený cez vypínaciu šachtu Š2 cez zaizolované, obetónované oceľové dvojplášťové potrubie do oceľovej dvojplášťovej odvetranej havarijnej nádrže. Nádrž sa pred zásypovými prácami obopne výstužou pol. 1, ktorá sa zvarí. / vid' výkr. 107 /:

Výdajný stojan


Výdajný stojan o výkone 70 l / min na motorovú naftu má v zostave:

- Automatické pištole
- 4,0m výdajné hadice
- Digitálny prietokomer
- Evidenciu dátumu, času a množstva PHM
- Evidenciu vozidla

Výdajný stojan bude umiestnení medzi stĺpy zastrešenia a je prepojený so nádržou NDN 22000 sacím potrubím.

Stáčacie čerpadlo

Stáčacie čerpadlo o výkone 450 l / min je umiestnené priamo na nadzemnej nádrži a spolu tvoria jeden technologický celok. V priestore stáčacej jednotky bude umiestnené hrdlo s koncovkou Glossler DN 50.



K čís.: VSÚ KE - 64/2014

Dňa: 4. septembra 2014

Výtlačok čís.: 2
Počet listov : 5

Stavba: Prešov, vybudovanie manipulačnej plochy a prístrešku pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM.

Stavebník: MO SR , Agentúra správy majetku Bratislava.

ROZHODNUTIE

Číslo: 03 * 14 * 2157

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenský stavebný úrad Košice, (ďalej VSÚ Košice) ako príslušný orgán štátnej stavebnej správy podľa § 121 zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, obdržal žiadosť stavebníka MO SR Agentúra správy majetku Bratislava zo dňa 7. 8. 2014 - prijaté dňa 11. 8. 2014 na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prešov, vybudovanie manipulačnej plochy a prístrešku pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“. Vojenský stavebný úrad Košice prerokoval uvedenú žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona, v súlade s § 66 stavebného zákona a §§ 46 a 47 správneho poriadku

v y d á v a

s t a v e b n é p o v o l e n i e

ktorým povoľuje stavbu:

Prešov, vybudovanie manipulačnej plochy a prístrešku pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM.

Miesto stavby: Prešov, Dukelské kasárne, parcela č.: 5012/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k.ú.: Prešov

Okres: Prešov

Kraj: Prešovský

Týmto stavebným povolením sa povoľuje táto objektová skladba stavby:

Stavebné objekty:

SO 01- manipulačná plocha pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM

PS 01 – kontajnerová skladovacia prevozná nádrž s vlastnou výdajnou skupinou NDN 22 000

Komfort, pozostávajúca z týchto častí:

- Nádrž 22 000 litrov (NDN 22 000).
- Výdajné zariadenie CUBE MC 50 s výkonom min. 70 l/min. s jemným palivovým filtrom s vodným separátorom 30 mikrónov (NMF 130, 20ks kľúčov, tlačiareň).
- Záchytná prejazdová manipulačná oceľová vaňa s vyberateľnými roštami 2070 x 1000 mm.
- Navíjač hadice s 8 m dlhou výdajnou hadicou Dn 25 a automatickou výdajnou pištoľou.
- Nadstrešenie pre jeden jazdný pruh, 6 x 6 m bez atiky.
- Elektroinštalácia.

Podklady pre vydanie rozhodnutia:

1. Žiadosť stavebníka MO SR – Agentúra správy majetku Bratislava o vydanie stavebného povolenia zo dňa 7. 8. 2014 - prijaté dňa 11. 8. 2014.
2. Projekt stavby vypracovaný LD PROJEKT s. r. o., 974 01 Horná Mičiná 101, obchodný reg. Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo 7180/S.
Zodpovedný projektant:
Ing. Ľubomír Deneš - oprávnenie č. 1301*A*4-1 v kategórii stavebné konštrukcie.
Odborní projektanti:
Ing. Ľubomír Deneš – oprávnenie č. 1301*A*4-1 v kategórii stavebné konštrukcie.
Ing. Gaston Ivanov – oprávnenie č. 3945*A*2-2 v kategórii inžinierske stavby.
Ing. Slavomír Huťka – oprávnenie č. 3067*A*5-3v kategórii technické, technologické a energetické vyhotovenie stavieb.
Ing. Ján Lietava – reg. č. 146/6/2009 v kategórii špecialista požiarnej ochrany.
3. Stavba bude realizovaná na pozemku ktorý je majetkom SR – Ministerstvo obrany SR Bratislava, doložený: Výpisom z katastra nehnuteľností – výpis z listu vlastníctva č. 3705 zo dňa 3. 7. 2014 vytvorený cez katastrálny portál GKÚ Bratislava a kópiou katastrálnej mapy Prešov. Stavba je situovaná v uzatvorenom areáli Dukelských kasární, z toho dôvodu v zmysle § 39a) zákona 50/76 Zb. (stavebný zákon) MO SR Vojenský stavebný úrad Košice upustil od územného konania.
4. Stavba bude realizovaná v termíne začatia 9/2014.
5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, zhotoviteľ stavby bude určený na základe výberového konania, v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. **Zhotoviteľa stavby a osobu poverenú vedením stavby spolu s príslušnými oprávneniami oznámi v zmysle Stavebného zákona § 62 ods. 1 pís. d) písomne stavebník MO SR – Agentúra správy majetku Bratislava tunajšiemu VSÚ Košice do 15 dní od skončenia výberového konania, najneskôr do začatia stavby.**
6. Stavebný dozor na stavbe bude vykonávať p. Dušan Antalík - pracovník MO SR – ASMDpV Košice s odborným zameraním pozemné stavby registrovaný v SKSI ako stavebný dozor pod č. 00082*10* zo dňa 28. 9. 2001.
7. Doklady predložené k stavebnému konaniu:
 - Súhlas od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s., závod Prešov, č. 64132/2014/O zo dňa 31. 7. 2014.
 - Vyjadrenie k PD Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.: OU-PO-OSZP3-2014/022301-02 zo dňa 25. 6. 2014.

- Súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov - záväzné stanovisko od mesta Prešov, Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia č. B/10679/2/2014-Tt zo dňa 3. 7. 2014.
- Stanovisko k dokumentácii stavby od mesta Prešov, sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta a územného plánovania č. B/9746/2014, Ev.č. 101796/2014 zo dňa 17. 6. 2014
- Stanovisko k dokumentácii stavby vo vojenskom objekte od MO SR Požiarny dozor Trenčín č. SEKO-44-4-52/2014 zo dňa 27.6.2014.
- Záväzné stanovisko k PD stavby od Inšpekcie práce MO SR Trenčín č. SEKO-45/3-40/2014-OdDČIP.
- Odborné stanovisko k PD stavby od Inšpekcie práce MO SR Trenčín č. SEKO-41/3-44/2014-OdDČIP zo dňa 23.6.2014.
- Stanovisko orgánu verejného zdravotníctva MO SR Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Bratislava, Regionálne stredisko Ružomberok č. VÚHE-7-6/2014.
- Vyjadrenie od Práporu logistickej podpory Prešov č.: prlogp-170-82/2014 zo dňa 1. 7. 2014.
- Vyjadrenie od Základne stacionárnych KIS Trenčín č. ZaSKIS-3-504/2014-OdbKS zo dňa 6.6.2014.
- Vyjadrenie k PD stavby od Veliteľstva 2. mechanizovanej brigády Prešov č. 2.mb-144-72/2014-OdLog zo dňa 25.6.2014.

Podmienky pre uskutočňovanie stavby:

1. Predmetná stavba bude uskutočnená v súlade so schváleným projektom stavby a pri jej realizácii budú dodržané všetky príslušné predpisy platné na úseku stavebného zákona.
2. Stavebník zabezpečí ku dňu odovzdania staveniska vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa schválenej PD k tomu oprávnenou osobou a vyznačenie všetkých existujúcich podzemných vedení prechádzajúcich staveniskom, ktoré skutočnosti potvrdia obe strany (stavebník a zhotoviteľ) v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska.
3. Stavebník obstará u príslušného orgánu, povolenie vstupu na stavenisko pre pracovníkov zhotoviteľa zúčastneného na výstavbe.
4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na stavbách v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce, zákona č. 374/1990 Zb. a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva, stavebný denník. V pracovnom čase musí byť stavebný denník trvale prístupný pre orgány vykonávajúce štátny stavebný dohľad. Taktiež musí byť týmto orgánom prístupný projekt stavby a stavebné povolenie.
6. Stavebník zabezpečí cestou projektanta a dodávateľa splnenie podmienky Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, závod Prešov, t.j. že znečistenie na odtoku z lapača ropných látok požadujeme s výstupnou hodnotou NEL max. 2,0 mg.l⁻¹ pred revíznou kanalizačnou šachtou.
7. Ak dôjde k zmene projektu stavby podľa ktorého bolo vydané stavebné povolenie, predloží stavebník túto zmenu VSÚ Košice. Prípadné zastavenie prác na stavbe oznámi stavebník do 14 dní tomuto orgánu, ktorý rozhodne podľa potreby o ďalších opatreniach.
8. Všetky stavebné a montážne práce musia byť vykonávané odborne, musia vyhovovať príslušným harmonizovaným STN a tiež musia byť vykonávané predpísané skúšky. Výsledok skúšok je nutné poznamenať v stavebnom denníku stavby.

9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný zabezpečiť rešpektovanie podmienok a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa k stavbe vyjadrovali.
10. Stavebný dozor na stavbe je zodpovedný za odborné uskutočnenie stavby, riadne preberanie prác čo do kvality a množstva, za dodržiavanie podmienok VSÚ Košice stanovených v tomto rozhodnutí a po odovzdaní a prevzatí stavby za jej riadne odúčtovanie a zakreslenie všetkých zmien, ku ktorým došlo v priebehu realizácie stavby.
11. Po dokončení stavby (ucelenej časti) na základe oznámenia zhotoviteľa a zázname stavebného dozora v stavebnom denníku, zvolá stavebník preberacie konanie dokončenej stavby - diela v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Súčasne stavebník podá na VSÚ Košice návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 79 Stavebného zákona. Na základe uvedeného VSÚ Košice zvolá kolaudačné konanie spojené s miestnym zisťovaním v zmysle § 80 Stavebného zákona.
12. Stavebník na kolaudačné konanie spojené s miestnym zisťovaním je povinný predložiť tieto doklady: osvedčenia o použitých materiáloch, záznam o úspešných vykonaniach predpísaných skúšok o zakrytých častiach stavby, východiskové správy o odbornej prehliadke a skúške elektroinštalácie, bleskozvodov, certifikáty, prípadne osvedčenia o zhode a atesty od výrobkov zabudovaných v stavbe, potvrdenie správcu skládky o uložení odpadov zo stavby atď.
13. Zhotoviteľ je povinný zakresliť do jedného vyhotovenia projektu stavby všetky zmeny, ku ktorým došlo pri uskutočňovaní stavby - dodávky a toto odovzdať stavebníkovi pri odovzdaní a prevzatí stavby. Stavebník zabezpečí cestou zhotoviteľa stavby porealizačné zameranie stavby a prislúchajúcich inžinierskych sietí.
14. Vojenský stavebný úrad Košice si vyhradzuje právo v prípade potreby doplniť, alebo pozmeniť toto rozhodnutie, ak budú dodatočne zistené skutočnosti ohrozujúce verejný záujem, alebo iné oprávnené záujmy účastníkov výstavby.
15. Stavebník – MO SR – Agentúra správy majetku Bratislava po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi bezodkladne písomne oznámi v zmysle § 66 ods. 2, pís. h) Stavebného zákona termín skutočného začatia stavby tun. VSÚ Košice.

O d ô v o d n e n i e :

Vojenský stavebný úrad Košice v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia z hľadísk podľa ustanovení § 62 Stavebného zákona a **zistil:**

- Že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, preto v zmysle § 61 ods. 2 Stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
- Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené vo vyhláske č. 532/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- Realizácia stavby podľa navrhovaného riešenia žiadateľa je technicky zdôvodnená a nebude ohrozený ani poškodený verejný a všeobecný záujem a práva iných.

Účastníci stavebného konania nevzniesli námietky k predloženej žiadosti o stavebné povolenie.

Vojenský stavebný úrad Košice v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

V zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je navrhovateľ oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie na MO SR Bratislava cestou tun. VSÚ Košice do 15 dní od jeho doručenia.

Toto rozhodnutie je prvostupňové a preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. Ondrej Presbruch
vedúci

Vyhotovené v 7 výtlačkoch:

Rozhodnutie sa doručí:

- Výtl. č. 1 – MO SR ASM Bratislava – stavebník
- č. 2 – MO SR ASM Bratislava, Detašované pracovisko Východ, Košice
- č. 3 – p. D. Antalík - MO SR – SAMaV Košice - SD
- č. 4 – Pre zhotoviteľa
- č. 5 – VÚ 1007 Prešov – Prápor logistickej podpory - užívateľ
- č. 6 – MO SR SPO Prešov

Výtl. č. 7 – VSÚ Košice - archív